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SPECIFIKACIJA POTAPAJUĆI STUBIĆI
	PRIPREMNI RADOVI


	1
	Demontažapostojećihstubića
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Demontažapostojećegstubića
	kom
	15
	
	
	
	

	1.2
	Razbijanjebetonskogomotačapostojećegstubića
	M2
	30
	
	
	
	

	1.3
	Ručni transport iskopanogšutakolicima do kamiona, saodvozomnagradskudeponiu do 20km udaljenosti
	M3
	30
	
	
	
	

	1.4
	Transport demontiranogstubićanalokacijukojuodrediNaručilac
	
	15
	
	
	
	

	2
	MONTAŽA POTAPAJUĆEG STUBIĆA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM  I INSTALACIJAMA

	2.1
	Demontažagranitnihpločailikocki:
	M2
	80
	
	
	
	

	2.2
	Ručniiskopzemlje III kategorijedimenzija 1,0x1,0x1,4m sa pravilnimzasecanjembočnihstranaterena i nivelisanjednarova ;
	M3
	70
	
	
	
	

	2.3
	Nasipanjeiskopanogtemeljaslojemagregatavisine h=0,4m u slojevima sa nabijanjem i planiranjem ;
	M3
	36
	
	
	
	

	2.4
	Postavljanjezastitneoplatestubića, nivelacija, postavljanjeplastičnog creva zapolaganjeinstalacija i hidro creva ;
	komplet
	23
	
	
	
	

	2.5
	Zalivanjeostatkarovapotapajućegstubićaslojemnabijenogbetona MB 20 ;
	M3
	46
	
	
	
	

	2.6
	Polaganjeunapredpredefinisanihinstalacija u slojusvežegbetona ;
	kom
	1
	
	
	
	

	2.7
	Ručni transport iskopanezemljekolicima do kamiona, sa odvozom na gradskudeponiju do 20 km udaljenosti ;
	M3
	70
	
	
	
	

	2.8
	Dovođenjezavršnogslojaterena u prvobitnostanjemontažomgranitnihploča i kamenihkocki u slojpeska.
	M2
	80
	
	
	
	

	3
	MONTAŽA RO –A TIP A

	3.1
	Demontažagranitnihpločailikamenihkocki 
	M2
	3
	
	
	
	

	3.2
	Ručniiskopzemlje III kategorijedimenzija 1,0x1,0x1,4m sa pravilnimzasecanjembočnihstranaterena i nivelisanjednarova 
	M3
	1
	
	
	
	



	3.3
	Nasipanjeiskopanogtemeljaslojemagregatavisine h=10cm 
	M3
	0.25
	
	
	
	

	3.4
	Polaganje creva zaelektro i komunikacionuinstalaciju 
	Kom
	6
	
	
	
	

	3.5
	Armiranjetemeljaodgovarajućomarmaturom, premastatičkim
	M3
	6
	
	
	
	

	3.6
	Betoniranjetemeljaslojemarmiranogbetona MB 20 
	M3
	0.7
	
	
	
	

	3.7
	Ručni transport iskopanezemljekolicima do kamiona, sa odvozom na gradskudeponiju do 20 km udaljenosti 
	M3
	0.7
	
	
	
	

	3.8
	Dovođenjezavršnogslojaterena u prvobitnostanjemontažomgranitnihploča i kamenihkocki u slojpeska.
	M2
	3
	
	
	
	

	4
	MONTAŽA ORMARA ZA HIDRO PUMPE

	4.1
	Demontažagranitnihpločailikamenihkocki 
	M2
	3
	
	
	
	

	4.2
	Ručniiskopzemlje III kategorijezatemeljdimenzija 0,25x0,8m dubine h=0,65m sa pravilnimzasecanjembočnihstranaterena i nivelisanjednarova
	M3
	1
	
	
	
	

	4.3
	Nasipanjeiskopanogtemeljaslojemagregatavisine h=10cm 
	M3
	0.25
	
	
	
	

	4.4
	Polaganje creva zaelektro i komunikacionuinstalaciju 
	kom
	6
	
	
	
	

	4.5
	Armiranjetemeljaodgovarajućomarmaturom, premastatičkimdetaljima 
	M3
	6
	
	
	
	

	4.6
	Betoniranjetemeljaslojemarmiranogbetona MB 20 
	M3
	0.7
	
	
	
	

	4.7
	Ručni transport iskopanezemljekolicima do kamiona, sa odvozom na gradskudeponiju do 20 km udaljenosti 
	M3
	0.7
	
	
	
	

	4.8
	Dovođenjezavršnogslojaterena u prvobitnostanjemontažomgranitnihploča i kamenihkocki u slojpeska
	M2
	3
	
	
	
	

	5
	Postavljanjetraseenergetskih i komunikacionihinstalacija u zoniasfaltnepodlogeiligranitneploče, kocka


	5.1
	Prosecanjeasfaltnepodlogeiliuklanjanjegranitnihploča, kocke
	M2
	90
	
	
	
	

	5.2
	Ručniiskopzemlje III kategorijedimenzija 0,60x1,00m dubine h=1,10m sa pravilnimzasecanjembočnihstranaterena i nivelisanjednarova 
	M3
	90
	
	
	
	

	5.3
	Nasipanjeiskopanogtemeljaslojemagregatavisine h=10cm 
	M3
	9
	
	
	
	

	5.4
	Polaganjeplastičnihilikablovskih creva zaelektro i komunikacionuinstalaciju 
	kom
	10
	
	
	
	

	5.5
	Nasipanjeiskopanogrovaprekokablovskih creva slojempeska h=20cm
	M3
	24
	
	
	
	

	5.6
	Nasipanjeostatkakablovskogrovašljunkom sa nabijanjem
	M3
	30
	
	
	
	

	5.7
	Ručni transport iskopanezemljekolicima do kamiona, sa odvozom na gradskudeponiju do 20 km udaljenosti 
	M3
	60
	
	
	
	

	5.8
	Dovođenjezavršnogslojaterena u prvobitnostanjemontažomgranitnihploča i kamenihkocki u slojpeska
	M2
	90
	
	
	
	

	6
	Uzemljenje
	
	
	
	
	
	

	6.1
	IsporukamaterijalaiizradainstalacijetrakastoguzemljivačapocinkovanomtrakomFe/Zn 25x4mm koja se polaže u postojeći zemljani rov komplet sa postavljanjemukrsnih komada kojise zalivaju betonom.sve komlet
	m
	80
	
	
	
	

	6.2
	Isporukameterijalaiizradauzemljivačatipa A pobijanjem sonde I=3m, 2”u zemlju. Kompletsarazbijanjembetona, iskopomzemljepobijanjem sonde izradomsvihpotrbnihveza
	komplet
	1
	
	
	
	

	6.3
	Isporukamaterijalaiizradainstalacijeuzemljenaelektroopreme (stubići, konzoleitd) provodnikom PPOO-Y 1x16mm2, koja se polaže u postojećizemljanirovipovezujenapocinkovantrakuFe/Zn 25x4mm komlet sa izradom
	m
	72
	
	
	
	

	6.4
	Isporukaipostavljanjeobujmice
	kom
	35
	
	
	
	

	6.5
	Isporukamaterijalaiizradainstalacije. Svekompletpuštenoifunkciju
	m
	12
	
	
	
	

	7
	Materijal za zaštitukablova

	7.1
	Isporukaipostavljanje u predhodnopripremljenkablovskirov PVC  zaštitnecevi
	kom
	84
	
	
	
	

	7.2
	Isporuka, provlačenjenapojnogkablakrozzaštitnucevnasvakojmikrolokacijiizmeđuizmeštenihmernihmestaormarairazvodnogormaraautomatikepotapajućihstubićaipovezivanje u izmeštenommernomormarupotapajućihstubićakablo PPOOY5x6mm
	m
	120
	
	
	
	

	7.3
	Isporukaipostavljanjeprizatrpavanjekablovskogrovanavisini 20cm odkablazaštitnekoruge
	m
	120
	
	
	
	

	7.4
	Isporukaipostavljanjeprizatrpavanjekablovskogrovanavisini 60cm odkablaupozoravajućepvctrake
	m
	120
	
	
	
	

	7.5
	Isporukaipostavljanjeipovezivanje u razvodnomormarupotapajućegstubića, glavnogprekidača 30A
	M
	6
	
	
	
	

	8
	NABAVKA, ISPORUKA, MONTAŽA, POVEZIVANJE KONTROLA I PUŠTANJE U RAD POTREBNE OPREME NA LOKACIJAMA UPRAVLJJAĆKIH UREĐAJA


	8.1
	Automatskipotapajućistubićodhromiranogčelika za sigurnosnukontrolupristupa, velikomfrekvencijomkorišćenja, min 550mm iznadzemljei min 160mm prečnik
	kom
	23
	
	
	
	

	8.2
	Elektronskakontrolastubića
	Kom
	6
	
	
	
	

	8.3
	Ormar RO-A Tip A za montažuelektronskihkomponenti
	Kom
	6
	
	
	
	

	8.4
	Ormar RO-B Tip B za montažuhidromotora
	kom
	6
	
	
	
	

	9
	TELEKOMUNIKACIJA -  NABAVKA I ISPORUKAAKTIVNE OPREME

	9.1
	Mrežnakarta za GSM
	kom
	6
	
	
	
	

	10
	SOFTVER

	10.1
	Pravokorišćenjasoftverasapripadajućomlicencom
Softverskalicenca
Licenca po sistemu za komunikacijusapostojećom Android aplikacijom za validaciju
	
kom
	
1
	
	
	
	

	11
	Završniradovi
	
	

	11.1
	Snimanjekablovskogvodasaucrtavanjemtrase u plan.
Izlazaknatereniostalitroškovi
Plaćanje po računu
Obračun po metrutrase
	
m
	
120
	
	
	
	

	11.2
	Naponskoispitivanjeenergetskihkablovanadužiniizmeđunaponskihormara
Obračun po ispitanomkablu
	
Kom
	
6
	
	
	
	

	11.3
	Troškovinadzoravlasnikainstalacijaprilikomizradeelektroenergetskemreže, radiusaglašavanjasaostalimpodzemniminstalacijama
	
Komplet
	
1
	
	
	
	

	11.4
	U tokuizvođenjaradovaiposlepovezivanja, izvšitisvapotrebnamerenjaelektroinstalacije
	komplet
	1
	
	
	
	

	11.4
	Označavanjasvihkablova, provodnikaelekrokomponenti
	komplet
	1
	
	
	
	

	11.5
	Ispitivanjeelektroinstalacija pod naponomieventualnopodešavanje

	
komplet
	
1
	
	
	
	

	11.6
	Izradajednopolnešemeipostavljanje u RO
	komplet
	6
	
	
	
	

	11.7
	Pripremnozavršniradoviokoorganizacijegradilišta
Pregledzavršenihradova, tehničkiprijemistavljanje u pogon
	komplet
	1
	
	
	
	

	12
	Troškoviizradeprojekta

	12.1
	Izradatehničkedokumentacije, u skladu sa zahtevimaNaručioca
	
	1
	
	
	
	

	12.2
	Projekatizvedenogstanjaelektroinstalacijaurađennapodlozi, overen od stranenadležnogodgovornoglica
	Komplet
	1
	
	
	
	

	13
	Troškoveizradeprojektaprivremnogrežimasaobraćajatokomrealizacijeprojekta

	13.1
	Projekatprivremnogrežimasaobraćajapotrebnog za pribavljanjesaglasnosti
	kom
	1
	
	
	
	

	14
	Troškoviobezbeđenjagradilištaiprivremenesaobraćajnesignalizacije

	14.1
	Troškoviobezbeđenjagradilištaipostavljanjeiodržavanjeprivremnesaobraćajnice u zonigradilišta
	Komplet
	1
	
	
	
	

	15
	TroskovipodnošenjaZahteva za izdavanjesaglasnostisekretarijata za saobraćaj

	15.1
	Troškovipodnošenjazahtevaiizdavanjesaglasnosti za zauzećejavnepovršine
	Kom
	1
	
	
	
	

	15.2
	Troškovipodnošenjazahtevaiizdavanjesaglasnosti za ulazakvozila u pešačkuzonu
	Kom
	1
	
	
	
	

	15,3
	Troškovipodnošenjazahtevaiizdavanjesaglasnostio kretanjumotornihteretnihvozilamimoutvrđenogrežimasaobraćaja
	Kom
	1
	
	
	
	

	15.4
	Troškovipodnošenjazahtevaiizdavanjesaglasnosti za parkiranjeteretnihmotornihvozilamimoutvr. režima
	Kom
	1
	
	
	
	

	16
	Troškovigeodetskogsnimanja

	16.1
	Geodetskinimakizvedenogstanjapoložajaugrađenihpotapajućistubića, uređaja, šahtovaipodzemnekablovskeinfrastrukture
	kom
	1
	
	
	
	

	16.2
	Troskoviizlaskanatereniostalitroškovigeodetskogzavoda
	Kom
	1
	
	
	
	

	16.3
	Ostalitroskovigeodetskogsnimanja
	kom
	1
	
	
	
	

	17
	Troškovinadzoravlasnikaostalihinstalacija

	17.1
	Troškovinadzorailivlasnikaostalihinstalacijaprilikomizradeelektroenergetskemreže
	kom
	1
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TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


NABAVKA I UGRADNJA AUTOMATSKIH POTAPAJUĆIH STUBIĆA SA PRATEĆIM SOFTVEROM I OPREMOM




Podpredmetnimdobrimapodrazumeva se isporuka,ugradnjapotapajućihstubova ipratećeopremekaoi ipuštanjeu rad celokupnogsistema sa svimpripadajućimelementimazakontrolusistema, u skladusa funkcionalnotehničkimuslovima i zahtevima, demontažaneispravneopremekao i isporuka i ugradnja nove opreme.

1. Aktivnosti

Uspostavljanjesistemakontrolepristupa u delupešačke zone u centrugrada, obuhvatasledećeaktivnosti :
· Demontažakolovoznih i troroarskihkonstrukcija u širinikanalazainstalacije, montažapodzemnihelemenata, vraćanjekolovoznih i trotoarskihkonstrukcija u prvobitnostanje i na lokacijama gde je to neophodnodemontažapostojećeopremekojanije u funkciji.
1. Na lokacijiukrštanjaul.ReljeKrilatice i 28 novembra- sa stranepeš. zone   (Pošta)
2. Na lokacijiukrštanjaul.ŠabanaKoče i 28 novembra- sa obestrane               (Doha)
3. Na lokacijiukrštanjaul.Avnoja i 28 novembra – sa obestrane                       (Gana)
4. Na lokacijiukrštanjaul.RifataBurdževića i 28 novembra-ulazpeš.zona       (Sebilj)

· Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u rad elektroenergetskihinstalacijaodizdvojenogmernogmestaED-e do opreme na mikrolokaciji u skladu sa funkcionalnotehničkimzahtavimaNaručioca.

· Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u rad telekomunikacionih i signalnihinstalacijaodmestaprivoda na mikrolokaciji (razvodniormaniautomatike-RO, ormanizahidro motore) do opreme- u skladu sa funkcionalnotehničkimzahtevimaNaručioca. 

2. Opisradova i opreme

2.1. Pripremniradovi

Predviđa se demontažapostojećihstubića, kolovoznih i trotoarskihkonstrukcija u širinikanalazainstalacije, te iskopistih do dubineod 1m, kao i montažanovihautomatskihpotapajućihstubića i ostaleopreme.

Na lokacijama gde su konstrukcijeodgranitnihploča, kocke i betonskihukrasnihploča, istepažljivodemontirati da ne bi došlo do oštećenjajer je obavezaIzvršioca da istevrati u prvobitnostanje po završetkuinstalacija. 

Radove na kopanjukanalazapostavljanjeinstalacijaizvestiručno i pažljivo da ne bi došlo do oštećenjapostojećihinstalacija. Na trasikroyasfaltnekonstrukcieprekopanjaizvestipravilnomašinskosečenjeasfalta, isto se odnosi na betonskupodlogu u konstrukciji. U tokuradova na iskopupotrebno je obezbeditiprostorzaodlaganjematerijala i obezbeditinesmetanipristupvozila i pešaka.

Prilikomdemontažepostojećeopremekojanije u funkcijipotrebno je sačinitiZapisnik o primopredaji. Demontiranuopremutransportovati na lokacijukojuodrediNaručilac.

Pre početkaradovaizvršitizaštitupopločanja u zonikretanjavozilazapotreberadova.




2.1.1. Demontažapostojećihstubića
· Demontažapostojećihstubića na postojećimlokacijama
· Razbijanjebetonskihomotačapostojećihstubića
· Ručni transport šutakolicima do kamiona, sa odvozom na gradskudeponiju do 20km udaljenosti
· Transport demontiranihstubića, koji se zapisničkipredajuNaručiocu, nalokacijukojuodrediNaručilac.


2.1.2. Montažapotapajućihstubića sa pripadajućomopremom i instalacijama u svemu u skladusa uputstvomproizvođača

· Demontažagranitnihpločailikamenihkocki ;
· Ručniiskopzemlje III kategorijedimenzija 1,0x1,0x1,4m sa pravilnimzasecanjembočnihstranaterena i nivelisanjednarova ;
· Nasipanjeiskopanogtemeljaslojemagregatavisine h=0,4m u slojevima sa nabijanjem i planiranjem ;
· Postavljanjezastitneoplatestubića, nivelacija, postavljanjeplastičnog creva zapolaganjeinstalacija i hidro creva ;
· Zalivanjeostatkarovapotapajućegstubićaslojemnabijenogbetona MB 20 ;
· Polaganjeunapredpredefinisanihinstalacija u slojusvežegbetona ;
· Ručni transport iskopanezemljekolicima do kamiona, sa odvozom na gradskudeponiju do 20 km udaljenosti ;
· Dovođenjezavršnogslojaterena u prvobitnostanjemontažomgranitnihploča i kamenihkocki u slojpeska.


2.1.3. Montaža RO – A TIP A

· Demontažagranitnihpločailikamenihkocki ;
· Ručniiskopzemlje III kategorijezatemeljdimenzija 0,25x0,8m dubine h=0,65m sa pravilnimzasecanjembočnihstranaterena i nivelisanjednarova ;
· Nasipanjeiskopanogtemeljaslojemagregatavisine h=10cm ;
· Polaganje creva zaelektro i komunikacionuinstalaciju ;
· Armiranjetemeljaodgovarajućomarmaturom, premastatičkimdetaljima ;
· Betoniranjetemeljaslojemarmiranogbetona MB 20 ;
· Ručni transport iskopanezemljekolicima do kamiona, sa odvozom na gradskudeponiju do 20 km udaljenosti ;
· Dovođenjezavršnogslojaterena u prvobitnostanjemontažomgranitnihploča i kamenihkocki u slojpeska.


2.1.4. Montažaormarazahidropumpe

· Demontažagranitnihpločailikamenihkocki ;
· Ručniiskopzemlje III kategorijezatemeljdimenzija 0,25x0,8m dubine h=0,65m sa pravilnimzasecanjembočnihstranaterena i nivelisanjednarova ;
· Nasipanjeiskopanogtemeljaslojemagregatavisine h=10cm ;
· Polaganje creva zaelektro i komunikacionuinstalaciju ;
· Armiranjetemeljaodgovarajućomarmaturom, premastatičkimdetaljima ;
· Betoniranjetemeljaslojemarmiranogbetona MB 20 ;
· Ručni transport iskopanezemljekolicima do kamiona, sa odvozom na gradskudeponiju do 20 km udaljenosti ;
· Dovođenjezavršnogslojaterena u prvobitnostanjemontažomgranitnihploča i kamenihkocki u slojpeska.



2.2. Elektromontažniradovi

Predviđa se isporukacelokupnognavedenogmaterijala u pozicijama, kao i savsitannespecifiranmaterialkoji je potrebanzakompletnuizradu i ugrađivanje, kako je to navedeno u pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad, kao i dovođenje u ispravnoprvobitnostanjesvihoštećenihmesta na većizvedenimlokacijama.

Upotrebljenimaterijalmorabitiprvoklasnogkvaliteta i odgovaratistandardima. Sviradovimorajubitiizvedeni sa stručnomradnomsnagom i u potpunostipremapropisima i standardimazaovakvuvrsturadova.

U cenumorabitiuračunataisporuka i ugradnjamaterijala i opreme, sa montažom, povezivanjem i ispitivanjem, kao i puštanjem u probni rad i svimostalimtroškovimakao i troškovima transporta.

2.2.1. Postavljanjetraseenergetskih i komunikacionihinstalacija u zoniasfaltnepodlogeiligranitneploče, kocka

· Prosecanjeasfaltnepodlogeiliuklanjanjegranitnihploča, kocke
· Ručniiskopzemlje III kategorijedimenzija 0,60x1,00m dubine h=1,10m sa pravilnimzasecanjembočnihstranaterena i nivelisanjednarova ;
· Nasipanjeiskopanogtemeljaslojemagregatavisine h=10cm ;
· Polaganjeplastičnihilikablovskih creva zaelektro i komunikacionuinstalaciju ;
· Nasipanjeiskopanogrovaprekokablovskih creva slojempeska h=20cm;
· Nasipanjeostatkakablovskogrovašljunkom sa nabijanjem;
· Asfaltiranjepodlogehladnimasfaltomilivraćanjegranitnihploča, kocke ;
· Ručni transport iskopanezemljekolicima do kamiona, sa odvozom na gradskudeponiju do 20 km udaljenosti ;
· Dovođenjezavršnogslojaterena u prvobitnostanjemontažomgranitnihploča i kamenihkocki u slojpeska.


Meterijal i rad zaizraduelektroinstalacijajakestrujezanapajanjesistemazarestriktivnipristupvozila u predmetnupešačkuzonumorabiti sa tehničkimuslovima EPS-ElektrodistribucijaNoviPazar

Za svakumikrolokacijujednovremnamaksimalnasnaga je 3kw

Napajanjesistema u svemuprematehničkimuslovimaElektrodistribucijeNoviPazar

Instalisanaelektričnasnagasistema je P=15kw

Jednovremnamaksimalnasnagasistema je Pjm=15kw

Na mikrolokacijama se ugrađujeslobodnostojećirazvodnioorman u pojačanojzaštiti. Izsvakograzvodnogormana na mikrolokacijama je planirano pet monofaznihizvodazanapajanjepotrošača na mikrolokacijama.

Ukrštanjeenergetskihvodovailiparalelnovođenje sa drugimpodzemnim i nadzemnimvodovimainstalacija, izvesti u svemupremavežećimpropisimakijivaže u RS, internimstandardima EPS ElektrodistribucijeNoviPazar, priloženimcrtežima i posebnimuslovimadatim u dobijenimmišljenjima.

NAPOMENA : Pre svakogkopanjapotrebno je da se merenjem, u skladu sa geodetskimsnimcima i predstavnicimaupravljačainstalacijakoje se nalaze u blizinitrase, definišekonačnatrasa,  kako se ne bi oštetileiliprekinulepostojećepodzemneinstalacije.

Sviiskopikablovskihkanala i kablovskihshtova, kao i rupa zatemeljeelektroopreme, moraju se vršitiručno i pažljivo, kako se ne bi oštetileiliprekinulepostojećepodzemneinstalacije.


Radi ostvarenjauzemljenja i izjednačavanjapotencijalasvihmetalnihdelova na mikrolokaciji, mora se postaviti u kablovskirovodrazvodnogormana na mikrolokaciji, pocinkovanačeličanatraka Fe/Zn 25x4. Na ovo uzemljenjemoraju se povezatisvimetalnidelovipotapajućegstuba.

Na mikrolokaciji, napajanjepotrošača i eventualnoosvetljenje se ostvarujeizrazvodnogormana te mikrolokacije. Odrazvodnogormana do potrošača, kablovi se provlačekrozplastičnecevikoje se postavljaju u kablovskirov i uvode se kroztemelj do priključkapotrošača.

Mernorazvodniorman je predviđenkaoslobodnostojeći, odpoliestera, trajnootpornim na atmosferskeuticaje. Prilociranjuormanatreba se voditiračuna o uslovimaodržavanjainstalacije, situacije na terenu i razmeštajupotrošača.

Radovi na izradikablovskeinstalacijeobuhvataju :
· Isporuka i postavljanje u predhodnopripremljenkablovskirov PVC zaštitnecevi, dužinezasvakulokacijuposebno :
1. 9   metara
2. 20 metara + 12 met drugastranaulice
3. 25 metara + 25 met drugastranaulice
4. 15 metara
· Isporuka, provlačenjenaponskogkablakrozzaštitnu PVC cev na svakojmikrolokacijiizmeđumernogmestaormara i razvodnogormarapotapajućihstubova i povezivanje u izmeštenommernomormaru i razvodnomormarupotapajućegstubakablo PPOO-Y 5x6mm2 ;
· Isporuka i postavljanjeprizatrpavanjukablovskogrova na visini os 20cm odkablazaštitne PVC koruge ;
· Isporuka i postavljanjeprizatrpavanjukablovskogrova na visini os 20cm odkablaupozoravajuće PVC trake;
· Isporuku, postavljanje i povezivanje u razvodnomormarupotapajućihstubovatrofasnogprekidača 30A ;
· Električnamerenjaizmeštenihormara i izradaizveštaja o merenjeodstraneovlašćene firme ;


2.3. NABAVKA, ISPORUKA, MONTAŽA,POVEZIVANJE KONTROLA I PUŠTANJE U RAD POTREBNE OPREME NA LOKACIJAMA UPRAVLJJAĆKIH UREĐAJA

2.3.1. Elektronskakontrolastubića

· Upravljanjemikroprocesorom
· Android aplikacijazadijagnostiku
· Impulsnoupravljanje
· Ručnospuštanjestubića u slučajunestankaelektričneenergije
· Automatskoisključivanjekodnailaska na preprekutežine 150kg
· Dodatniulazizaupravljačkejedinice
· Android aplikacijazakominikaciju i upravljanjecelimsistemom
· Mrežnakartazakominikacijuprekomrežnog porta
· Zaštitniprekidač

2.3.2. Ormar RO-A Tip A zamontažuelektronskihkomponenti

· Dimenzije 600x400x250 VxŠxD
· Materijal –Poliester
· Klasazaštite IP 55
· Otpornost na udare IK 10
· Ventilacijazacirkulacijuvazduha
· Metalni panel
· Sigurnosna brava zapoklopacormara



2.3.3. Ormar RO-A Tip A zamontazuhidro motora i pumpehidraulike

· Dimenzije 600x400x250 VxŠxD
· Materijal –Poliester
· Klasazaštite IP 55
· Otpornost na udare IK 10
· Ventilacijazacirkulacijuvazduha
· Metalni panel
· Sigurnosna brava zapoklopacormara

2.3.4. Softverskalicenca

· Softverzaupravljanjecelimsistemonpotapajućihstubića
· Android aplikacija sa prikazomcelokupnogsistema na panelu
· Pristupaplikaciji – šiframa
· Mogućnosdaljinskogupravljanjacelokupnogsistema u realnomvremenu
· Onlajndijagnostika
· Mogućnostvremenskogprogramiranja rada potapajućihstubića, tj.automatskospuštanje i podizanje u zadatimvremenskimjedinicama.

2.4. Postavljanjetelekomunikacionihinstalacija i uspostavljanjesistemazakontrolupristupa

Za potrebejavnenbavkepotrebno je definisatimaterijale, aktivnu i pasivnutelekominikacionuopremu i aktivnostipotrebnezauspostavljanjerestriktivnekontrolepristupapredmetnojpesačkojzoni, a koji se sastojiodautomatskihpotapajućihstubića sa pripadajućiminduktivnimpetljamazakolskiulaz u pešačkuzonu, odgovarajućihkarakteristikamontiranih na stubove, telekomunikacioneinfrastukturezapovezivanjelokacija sa upravljačkimcentrom, odgovarajućegsoftveraza rad sistemaautomatskihpotapajućihstubića i sl.

Sistem automatskihpotapajućihstubićatreba da omogući (svojimspuštanjem) ulazakvozila u određenomvremenskomperiodu u restriktivnuzonu. Nadzorlokacijeće se obavaljatikrozandroidaplikaciju. Sistem omoguđava i ručnospuštanjepotapajućihstubića u slučajunestankaelektričneenrgijeilidrugihvanrednihdogađaja.

Potrebno je da Ponuđačizvršiisporuku, ugradnju, podešavanje i funkcionalnopuštanje u rad sistema i obukukrajnjihkorisnika (sistemadministratora) na lokacijikontroleulaska u pešačkuzonuodstraneNaručioca.

ObavezaPonuđača je da obezbedimodemezatelefonskuinfrastukturu do mikrolokacijepredviđenezamontažuostaleopreme do RO –A u komeće se nalazitiaktivnamrežnaoprema.


2.5. AUTOMATSKI POTAPAJUĆI STUBIĆI

Osnovumahaničkogdelasistemakontrolerestriktivnogpristupapešačkojzoničineautomatskipotapajućistubići, upravljačkiurđaj na koji su povezanipotapajućihidrauličnistubići. Isporučeniautomatskistubićimoraju da buduidentičniodistog tipa i modela.

Automatskipotapajućistubićiodhromiranogčelikazasigurnosnukontrolupristupa sa veomavisokomfrekvencijomkorišćenja, treba da imaju i sledećekarakteristike :
· Prečnik (minimalnaširinapodignutogstubića) fi160mm
· (maksimalnaširinapodignutogstubića) :          fi205mm
· Visinaiznad nivo poda (minimalnavisina)          550mm
· Maksimalnavisinapodignutogstubića :              650mm
· Brzinapodizanja max :                                           20sek
· Brzinaspuštanja max :                                            10sek


· Materijal : hromiranipoliraničelik, bezšupljina
· Debljinacilindra : minimum     4mm
· Pogon : hidrauličniklipkoji se prekohidrauličnih creva vezujeza RO hidro motora
· Motor - hidropumpaintegrisana u posebnomormaruzahidromotor, nadzeman i montiranpored RO upravljačkejedinice.zbogvelikihatmosferskihpadavina i pojavepodzemnihvodaizmestiti motore u navedeneormare.
· Klasaopterćenja D400
· Ledtraka : trpćućesvetloupozorava da će se stubićipodićiilispustiti, svetlotakođetrepti i prilikomkretanjastubića. Kada je stubićpodignut LE traka se možepodesiti da treptiilikonstantnosvetliili da je ugašena.
· Bojacilindraostaje u bojipoliranoghromiranogčelika.
· Akustični signal zaupozoravanje o pokretanjucilindraintegrisan u RO-u.
· Klasazaštite IP 67
· Kabal i hidro creva zapovezivanje sa upravljačkomjedinicom i hidromotorom do 80m
· Brojciklusadnevno : min 2000 ciklusa
· Ukupanbrojciklusa minimum : 3.000.000 ciklusa
· Energijaudarcabezoštećenjastubića : 30.000J
· Energijaudarcauzuništavanjestubića : 150.000J
· Temperaturniopseg : -40 C do +70C
· Ram stubićaantikorozivnipremaz
· Hidropumpa sa biorazgradivimuljem
· Maximalnabukaprilikompokretanjastubića 60 db
· Fundamentzaautomatskistubić je odjakihčeličnih profila sa zaštitnimantikorozivnimpremazo, sa ramomzamontažu i ankerima. Fundamentsadrži i metalnipoklopac sa zavrtnjimakako bi se zaštitioprilikomugradnje.

Ulaz u kontrolisanuzonu : Vozilamorajuimatinesmetanpristup u vremnskomograničenjuod 23h do 9h ujutrunarednogdanazbogdostave i ostalihradova

Izlazizkontrolisane zone :vozilakojaizlazeiozkontrolisane zone, izlaze na istinačinkaošto je opisanzaulazakvozila.

Način i rokisporuke :Ponuđač je u obavezi da isporuči i ugradinavedenadobra u rokuod 30dana oddanazaključenjaugovora.

Mestoisporuke : je na teritorijigradaNovogPazara, u delupešačke zone.

Garantnirok :garantnirokzaisporučenadobra ne možebitikraćiod 12 mesecioddanapotpisivanjaZapisnikaoprijemudobara, a u skladu sa garancijomproizvođačaistih.

Naručilacćeodmah po zaključenjuugovoradonetirešenje o obrazovanjuKomisijezaprijemsistemakontrolepristupa (u daljemtekstu : Komisijazaprijem), sa zadatkom da proverava da li se poštujupreuzeteobavezekoje se odnose na kvalitet i kvantitetdobara, odnosno, da li količina i kvalitetdobaraodgovarajuugovorenom, da li su isporučenadobra u skladu sa tehničkimspecifikacijama i ponudomPonuđača, kaoida li se poštujeugovorenirok, te na osnovutogasačinitizapisnikoprijemudobara u dvaistovetnaprimerka, kojipotpisujučlanoviKomisijezaprijem i ovlašćenipredstavnikPonuđača, štopredstavljaosnovzazaključenje.


3. ObavezeNaručiocaodznačajazarealizacijunabavke :

ObavezeNaručiocaodznačajazarealizacijunabavke su :
· Da tri (3) danaoddanazaključenjaugovoraobavestiDobavljača sa kojimbudezaključenugovor o sastavuKomisijezaprijemsistemakontrolepotapajućihstubića
· Da u rokuoddeset (10) danaoddanadostavedokumentacijepotrebnezaprocesprimopredaje (štodobavljačkonstatuje u građevinskomdnevniku), a KomisijazaprijemsistemakontrolepismenoobavestiDobavljača o primopredajiisporučenihdobara.

4. ObavezeDobavljačatokomrealizacijenabavke :

Dobavljač sa kojimbudezaključenugovorzanabavku i ugradnjuopremezauvođenjesistemakontrolepristupapešačkojzoniimasledećeobaveze :
1. Izradatehničkedokumentacije, u skladu sa zahtevimaNaručioca
2. Da izvršiisporuku i ugradnjuopreme u skladu sa ugovorom i uputstvomproizvođačazamontažu i puštanje u rad
3. Dobavljač je dužan da sveposlovekojeobavlja u ciljurealizacijeovogugovora, obavljapoštujućipropise i ratifikovanemeđunarodnekonvencije o bezbednosti i zdravlju na radu u RepubliciSrbiji ;
4. Dobavljač je dužan da vraćanje u prvobitnostanjeizvrši u skladu sa Tehničkimopisomzasanacijupešačkihpovršina u zonizaštite ;
5. Dobavljač je dužanizvršitizaštitupopločanja na koridorimakretanjadostavnihvozila ;
6. Da tokomizvođenjaradovaprimenjujetakvutehnologijuizvođenjaradovakojaobezbeđujuzaštitu os oštećenjapodzemnihinstalacija u skladu sa katastrompodzemnihinstalacijazadatulokaciju
7. Da izvršisvakontrolnamerenja i svaostalazakonom i podzakonskimaktomimapredviđenjamerenja ;
8. Da snositroškovenadzoraupravljačailivlasnikainstalacijaprilokomizgradnjeelektroenergetskemreže, radiusaglašavanja sa ostalimpodzemnim i nadzemniminstalacijama ;
9. Da o svakomuočenomproblemuprilikomizvođenjaradovaobaveštavaKomisijuzaprijemkontrolepristupaNaručioca u rokuod 12 časova i sa njimistirešavauzsaglasnostNaručioca ;
10. Da snositroškovaobezbeđenjagradilišta i postavljanje i održavanjeprivremnesaobraćajnesignalizacije i opremeuspostavljanjeprivremenogrežimasaobraćaja u zonigradilišta ;
11. Da snositroškovesprovođenjasvihpotrebnihispitivanja/testiranjazbogdokazivanjakvalitetaugrađenihmaterijala, opreme i izvedenihradova sa izdavanjematestaodovlašćenihinstitucija ;
12. Da snositroškovepodnošenjazahteva i izdavanjaRešenja o parkiranjuteretnihmotornihvozilamimoutvrđenogrežimasaobraćaja.
13. Da snositroškovepodnošenjazahtevaiuizdavanjarešenjakojim se odobravaulazakvozila u pešačkuzonu
14. Da snositroškovepodnošenjazahteva i izdavanjeRešenja o zauzećujavnepovršinezbogizvođenjaradova
15. Da Naručiocuzapotrebeprimopredajeisporučene i ugrađeneopreme u okviru ove javnenabavkedostavisledećudokumentaciju :
· Gradilišnudokumentacijuzapredmetnulokaciju (građevinskidnevnik) i Okončanusituaciju o ukupnimkoličinama i vrednostimaugrađeneopreme i izvedenihradova na lokacijama, overene i potpisaneodstraneodgovornoglicaDobavljača i KomisijezakontrolusistemapristupaNaručioca ;
· IzjavuDobavljačaookončanjugrađevinskih i montažnihradova na predmetnimlokacijama, izvršenojproverifunkcionisanjasistemakontrolepristupa i spremnostizapuštanjesistema u probni rad, overenu i potpisanuodstraneodgovornoglicaDobavljača ;
· Projekatizvedenogstanjaelektroenergetskihinstalacija, overen i potpisanodstraneodgovornogprojektanta ;
· Projekatmikrolokacije
· Tehničkudokumentacijuzasvuugrađenuopremu ;
· Uputstvazakorišćenje i održavanjeugrađeneopreme u originalu, a u slučaju da je dokumentacija na stranomjeziku i verzijakojajeprevedena na srpskijezik i overenapečatomsudskogtumača sa koga se prevodi, u štampanomformatu ;
· Uverenje o kvalitetutehničkihkarakteristikasamostojećegormanazaspoljašnjumontažuzaisporučenitipuređaja ;
· Stručninalaz o izvršenompregledu i merenjukarakterristikaizvedenihelektričnihinstalacija na lokacijamaizdatodovlašćenje firme ;
· Da pusti u rad traženisistemkontrolerestriktiovnogpristupapešačkojzoniuskladu sa zahtevomNaručioca ;
· Da do krajaugovorneobavezeizvršiobukulicakojidostavljaNaručilac.




